

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (Prov. FR)

AFFIDAMENTO “Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali”.
Importo €. _____, oltre €. 1.900,00 per oneri di sicurezza.

CUP: I27H19000870001 CIG: 78865402B1

REPERTORIO

N. _____

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemiladiciannove**, addì _____, del mese di **maggio**, in Pignataro Interamna, nell'Ufficio lavori Pubblici presso la Sede Municipale, viene stipulato il presente contratto di appalto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- dott. Francesco NERI, nato a Sant'Apollinare il 12/12/1958, domiciliato per la carica in Pignataro Interamna alla Via Roma n. 6, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune, la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F. **81003050606** e ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in esecuzione della determinazione n. _____ del ____/____/2019,

E

- _____, nato a _____ il ____/____/____, in qualità di _____ della Impresa _____, con sede in _____, alla Via _____ n. ____ - Cod. Fisc.: _____ - P. IVA: _____.

PREMESSO:

che il Comune di Pignataro Interamna con deliberazione di G.C. nr. **25** del **23/04/2019**, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il computo metrico di spesa, il Q.T.E. e la planimetria ubicativa interventi dei lavori in oggetto, redatto dal geom. **Gianluigi DI BIASIO**, per l'ammontare complessivo di €. **50.000,00**, di cui €. **38.037,82** di importo lavori soggetti a ribasso, €. **1.900,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. **10.062,18** per oneri generali e particolari non soggetti a ribasso;

che con determinazione n. **16** del **24/04/2019** veniva indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, per l'appalto dei lavori, con approvazione dello schema di lettera di invito, disciplinante la gara, e dello schema di scrittura privata;

che con lettera disciplinante la gara prot. n. _____ del ____/04/2019 sono state invitate n. **3 (tre)** imprese a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, per l'appalto dei lavori;

che l'opera è interamente finanziata con fondi l'art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, nr. ___ del ___/05/2019, sono stati affidati definitivamente i lavori predetti, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),

(per affidamenti di importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta – art. 25, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 nonché art. 1, comma 912, della legge n. 145 del 30/12/2018), art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (inferiore ad €. 40.000,00) ed art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, all'Impresa _____, con sede in _____, alla Via _____ n. ___ – Cod. Fisc.: _____ - P. IVA: _____, per un importo complessivo di €. _____, pari all'importo di €. **38.037,82** al netto dell'offerto ribasso del _____%, sull'importo a base di gara, oltre alla somma di €. **1.900,00**, pari all'importo per il costo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso;

che, con verbale in data _____ **maggio 2019**, sono state effettuate le verifiche preliminari sulle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;

che, per quanto attiene la certificazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione, in materia di antimafia, di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012), è stata sottoscritta, in data _____ **maggio 2019**, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del Responsabile dell'impresa, trattandosi di importo di lavori inferiore alla soglia prevista dalla legge [articoli 67, 89 e 91 del D. Lgs. 06 settembre 2011, nr. 159, come introdotti dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 15/11/2012, n. 218].

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse: i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto e obblighi dell'appaltatore: il dott. Francesco NERI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio lavori Pubblici, ai sensi della normativa sopra richiamata, in rappresentanza del Comune ed in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo, nonché in esecuzione della sopra richiamata determinazione, affida in appalto all'Impresa _____, con sede in _____, alla Via _____ n. ___ – Cod. Fisc.: _____ - P. IVA: _____, i **Lavori di messa in sicurezza tratti strade comunali**, secondo il progetto esecutivo, redat-

to dal geom. **Gianluigi DI BIASIO**, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione nr. ____ del __/04/2019, esecutiva ai sensi di legge. L'impresa _____, con sede in _____, alla Via _____ n. __ – Cod. Fisc.: _____ - P. IVA: _____, d'ora innanzi denominata più semplicemente "Impresa", dichiara di conoscere pienamente il progetto, così come lo stato dei luoghi, in cui essa andrà ad operare, per l'esecuzione dei lavori anzidetti, per l'importo complessivo di €. _____ (pari all'importo di €. **38.037,82** al netto dell'offerta ribasso del _____%, sull'importo a base di gara) oltre alla somma di €. **1.900,00**, pari all'importo per il costo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso contrattuale.

L'Impresa accetta, altresì, incondizionatamente, tutte le prescrizioni del piano di sicurezza dell'opera, redatto dal geom. **Gianluigi DI BIASIO**, ed approvato quale elaborato al progetto esecutivo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto da essi non disciplinato, dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, che l'Impresa dichiara di conoscere pienamente ed accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'impresa, altresì, si obbliga ad eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto.

L'impresa appaltatrice dichiara di avere piena e completa cognizione, per averli previamente visionati, del capitolato generale di appalto per LL.PP., del capitolato speciale, degli elaborati grafici progettuali, dell'elenco dei prezzi, dell'elenco delle lavorazioni, del piano di sicurezza, esonerando me, Segretario Rogante, dall'obbligo di allegazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che i riferimenti, inseriti nel presente contratto, al Decreto Legislativo, al Regolamento ed al Capitolato Generale, si riferiscono rispettivamente al D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore) ed al Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 (nella parte ancora in vigore).

Art. 2 – Corrispettivo dell'appalto: l'importo contrattuale ammonta ad €. _____, al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura", secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. eeeee), del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la contabilità finale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Inizio, esecuzione, termini di pagamento, ultimazione dei lavori, penali: l'Impresa si obbliga ad installare il cantiere ed a dare inizio ai lavori, entro e non oltre il

giorno **15 maggio 2019**, risultante da apposito verbale. Si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni, contenute nell'art. 153 del Regolamento. Per cause di forza maggiore, non imputabili all'Impresa, valutate dalla Direzione Lavori, il termine anzidetto può essere prorogato di ulteriori 15 giorni. E' fatta, comunque, salva l'impossibilità materiale di accesso ai luoghi, in cui dovranno eseguirsi i lavori, certificata dalla Direzione Lavori. In quest'ultimo caso, il termine inizierà a decorrere dalla data della cessazione di tale impedimento, notificata all'impresa dalla Direzione Lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I lavori, di cui al presente contratto, dovranno essere ultimati entro giorni **80 (ottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 del Regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna, sotto la comminatoria di una penale di **€. 100,00 (cento/00)** per ogni giorno di ritardo. La data dell'effettiva ultimazione dei lavori viene attestata dal Direttore dei Lavori, nei modi, di cui al disposto dell'art. 199 del Regolamento.

Si intendono qui esplicitamente richiamate e trascritte le disposizioni, contenute nell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del Capitolato generale e, in materia di proroga, quelle contenute nell'art. 26 dello stesso capitolato generale.

Per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine sopra indicato, il Responsabile del Procedimento applicherà la penale di cui sopra. Qualora il ritardo si protragga oltre 60 giorni, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 146 del Regolamento.

Per l'applicazione delle sanzioni anzidette, la Stazione Appaltante si rivarrà, di diritto e di propria autorità, sulle ritenute operate sugli acconti a seguito dell'avanzamento dei lavori, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, ovvero sugli importi degli acconti stessi, qualora le ritenute operate non fossero sufficienti.

L'impresa può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 22, commi 4 e 5, del Capitolato generale.

I lavori oggetto del presente contratto verranno contabilizzati a misura. In proposito si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni, contenute nel Titolo XI – Capo I e Capo III del Regolamento.

I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto avverranno in corso dell'esecuzione dei lavori a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti e ogni qualvolta il suo importo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di **€. 20.000,00**, su presentazione dei relativi documenti tecnico-contabili, da parte della Direzione Lavori, indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Sarà corrisposta l'anticipazione sul prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge n. 98 del 09 agosto 2013.

I certificati di pagamento, sia in acconto che a saldo, sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti tecnico-contabili anzidetti. Per quanto concerne i termini di pagamento, si intendono qui richiamate le disposizioni contenute nell'art. 29 del Capitolato Generale e, comunque, non si potrà procedere all'erogazione, se non a seguito della rimessa di attestazione da parte della Regione Lazio, finanziatrice dell'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, la Stazione Appaltante dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Al finanziamento della spesa viene fatto fronte con il contributo di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 145 del 30/12/2018 e D.M. (Interno) 10/01/2019.

In particolare, i pagamenti effettivi avverranno all'effettiva disponibilità sul bilancio. L'aggiudicatario non potrà vantare interessi e/o rivalutazione monetaria in dipendenza delle suddette modalità di pagamento.

Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, avverrà in seguito all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti avverranno a mezzo di appositi mandati, predisposti dal servizio di ragioneria della Stazione Appaltante, in base ai certificati di pagamento, emessi dal Responsabile del procedimento.

In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo, rispetto ai termini previsti, dal Capitolato Generale e Speciale, sono dovuti gli interessi a norma del D. Lgs. nr. 50 del 18/04/2016, con decorrenza dalla scadenza dei termini.

Art. 4 - Divieto di cessione del contratto: il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante dichiara di avere preso atto di quanto dichiarato dall'Impresa, in sede di gara, circa le opere, che intende subappaltare.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'appalto oggetto del presente contratto. In particolare sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri previsti nel capitolato speciale d'appalto e gli oneri e gli adempimenti, previsti dagli artt. 4, 5, 6, 14, 15, 17 e 18 del Capitolato Generale.

L'Impresa si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni contenute in tutte quelle normative, che prevedono l'obbligo del rilascio alla stazione appaltante, di apposite certificazioni in ordine ai materiali ed agli impianti posti in opera.

Art. 5 – Responsabilità verso terzi, polizza assicurativa: L'impresa assume la re-

sponsabilità per i danni a persone e/o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i suoi materiali e sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, apposita polizza di assicurazione depositata agli atti del Comune per un massimale di almeno €. 500.000,00.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari: L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando IBAN dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – Subappalto: le parti prendono atto che l'Appaltatore ha/non ha dichiarato l'intenzione di subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, limitatamente a _____, nella misura massima ivi prevista (30% dell'importo complessivo di contratto). L'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata documentazione prevista dal citato art. 105 citato. L'Appaltatore inoltre si impegna ad effettuare, come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni finanziarie nei confronti degli eventuali contraenti, secondo le modalità previste dalla citata legge.

Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore: il programma dei lavori è quello risultante dagli elaborati tecnici progettuali e dal capitolato speciale di appalto. L'esecuzione dei lavori è, pertanto, subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità stabiliti dai predetti atti. L'impresa non può introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto. Qualora durante l'esecuzione dell'appalto si verificassero danni ai lavori, causati da forza maggiore, si applica la disciplina, di cui all'art. 20 del Capitolato generale.

L'impresa si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le prescrizioni tecniche, impartite dalla Direzione Lavori, mediante appositi ordini di servizio. In proposito si intendono qui esplicitamente richiamate le disposizioni contenute nell'art. 128 del Regolamento.

Qualora dovessero sorgere tra l'Impresa e la D.L. delle contestazioni in merito ad aspetti tecnici, che possano influire sull'esecuzione dei lavori, si intende qui esplicitamente richiamato e trascritto il disposto dell'art. 164 del Regolamento.

In merito alla conduzione dei lavori in argomento, si intende qui esplicitamente richiamato

e trascritto il disposto dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Per i casi e i modi, nei quali può essere disposta la sospensione totale o parziale dei lavori, si intendono qui esplicitamente richiamate e trascritte le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del Capitolato generale e nell'art. 158 del Regolamento. A tali norme si intende fare esplicito riferimento, anche per quanto concerne i criteri per la determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti.

Art. 9 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti:

l'impresa si obbliga a rispettare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione e assistenza dei lavoratori dipendenti, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, restando quest'ultima estranea ad ogni rapporto, che intercorra tra l'Impresa ed il personale da essa dipendente, come previsto dall'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Ai sensi del disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto, a garanzia dell'osservanza di quanto sopra, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute operate possono essere svincolate solo in sede di liquidazione di conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, qualora gli enti interessati non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze dell'impresa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte del responsabile del procedimento. Qualora gli importi, così trattenuti, non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Impresa, ovvero qualora l'inadempienza dell'impresa venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante si riserva di trattenere gli importi, che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi e/o Previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa deve trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Art. 10 – Piani di sicurezza: Ai fini della sicurezza dei lavoratori nel cantiere, l'impresa deve depositare prima dell'inizio dei lavori:

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, approvato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, del quale assume ogni onere ed obbligo;

un proprio piano operativo di sicurezza, per quanto riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50.

L'impresa deve fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante gli aggiornamenti del

piano anzidetto, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati e tenerlo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere. In caso di subappalto incombe sull'impresa l'obbligo di far predisporre analogo piano dai subappaltatori e/o cottimisti.

L'impresa si obbliga, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante, bimestralmente, e, comunque, in corrispondenza dell'emissione degli stati di avanzamento lavori da parte della Direzione Lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati ai sensi delle disposizioni, contenute nell'art. 105, comma 9, del citato D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché copia dei libri paga e matricola.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si intendono qui esplicitamente richiamate e trascritte le disposizioni, contenute nell'art. 13 del Capitolato Generale.

L'impresa si obbliga a vietare ed impedire l'accesso di estranei, non autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Art. 11 – Revisione prezzi: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 non è ammessa alcuna revisione prezzi né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Per quanto riguarda eventuali variazioni al progetto appaltato, sia in aumento che in diminuzione dei lavori, si intendono qui esplicitamente richiamate, riportate e trascritte, le disposizioni contenute negli art. 10, 11 e 12 del Capitolato generale e negli art. 161, 162 e 163 del Regolamento.

Art. 12 – Risoluzione e recesso: per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,

Art. 13 – Domicilio dell'appaltatore: per gli effetti del presente contratto, l'impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pignataro Interamna, presso la sede municipale.

Art. 14 – Clausola arbitrale: Tutte le controversie, derivanti dal presente contratto d'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, **non** sono deferite alla competenza di arbitri.

Per qualsiasi competenza giudiziale, che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Cassino ed il TAR competente è quello del Lazio.

Art. 15 – Cauzione definitiva: a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa a norma dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 (tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo, della medesima norma), deposita cauzione definitiva di € _____ (_____ / _____) (10% + 1 punto fino a 20% e + 2 punti oltre 20%), mediante polizza fidejussoria nr.

_____ rilasciata in data _____ **2019** dalla _____ - Agenzia di _____.

La predetta cauzione verrà svincolata secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali: ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD approvato con Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 il Comune di Pignataro Interamna informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali, e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia secondo le modalità previste.

Art. 17 – Normativa e disposizioni di riferimento: per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 2010 del 05/10/2010 (nella parte ancora in vigore) nonché nel D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 18 – Norme finali: l'Impresa dichiara di aver preso cognizione di tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti citati nel presente contratto e di espressamente accettarle ed approvarle, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile.

Art. 19 – Spese di contratto, imposte tasse e trattamenti fiscali: le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

Le parti convengono che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni soggette ad IVA, lo stesso venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modificazioni.

Il presente contratto, redatto su supporto informatico, da persona di mia fiducia, viene sottoscritto dalle parti, e si compone di n. ____ pagine redatte per intero e quanto della presente.

E' stata omessa la lettura degli atti citati nel presente contratto, per espressa volontà delle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'IMPRESA
