



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 526 del 23/11/2022 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 36 del 23 Novembre 2022 Servizio I^

Registro Generale Nr. 300 del 23 Novembre 2022

OGGETTO: Art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni nonché Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021.

Lavori relativi all'intervento denominato "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico", di importo a base di gara di €. 641.413,92 per lavori, oltre €. 28.939,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 670.353,48. Aggiudicazione definitiva all'impresa GEODES S.r.l., P. Iva: 02414770608, con sede legale via Provinciale 28, Esperia (FR).

Importo di aggiudicazione €. 602.287,67 oltre €. 28.939,56 per oneri di sicurezza per complessivi €. 631.227,23.

CUP: I24H20000620001 – CUI: L81003050606201900009 – CIG: 9338527C42

L'Anno Duemilaventidue, il giorno Ventitrè del mese di Novembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

■ **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;

■ **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;

■ **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

■ **PREMESSO** che questo Ente:

ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni, aveva presentato entro il 15/09/2020 al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico";

- con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 980.000,00 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;

- detto contributo doveva essere ridotto del 5% per verifica negativa dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31/12/2020, con nuovo importo di €. 931.000,00;

- l'art. 2, comma 1, del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 03/09/2021), ha stabilito che l'applicazione della sanzione della riduzione del 5% per PUA e PEBA non trova applicazione, per cui resta confermato il contributo concesso nell'importo di **€. 980.000,00**;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro i termini previsti dall'art. 1, comma 143, lettera c), della citata legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modificazioni e precisamente, trattandosi di opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, entro **quindici (15)** mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto, con **aumento di tre mesi** in quanto questo Ente si avvale della SUA per espletare la scelta del contraente, termine prorogato di ulteriori **3 mesi** con l'art. 1 bis del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/02/2022, n. 15 (e pertanto entro il **22/11/2022**). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, del menzionato Decreto, il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione di volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare SIMOG;

- per dare attuazione all'intervento si è reso necessario ed urgente procedere ad incaricare un tecnico abilitato esterno o equipe professionale per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, come segue:

a) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **56** del **22/09/2021** e convenzione n. **173** del **23/09/2021**, è stato affidato al dott. geologo **Elio BIANCHI**, nato a Cassino (FR) il 12/02/1976 residente a Sant'Elia Fiumerapido (FR), cod. fisc. BNCLEI76B12C034M, P. IVA: 02913460602, con studio professionale in Cassino (FR), Viale Dante, 126, tel. 0776 1542338 - cell. 349 6500096, mail: eliobianchi@gmail.com, pec: eliobianchi@pec.geologilazio.it, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio, al nr. 2004, il servizio di redazione delle **"Indagini geologiche e relazione geologica"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**, con indagini relazione depositate agli atti dell'Ente in data **15/10/2021**, prot. **6381**;

b) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **57** del **22/09/2021** e convenzione n. **174** del **30/09/2021**, è stato affidato alla società di ingegneria **R&R CONSULTING – Sistemi di ingegneria integrata S.r.l.**, Part. IVA 02368000606, con sede legale in San Giorgio a Liri (FR), Via Morelle n. 2, nella persona del Legale Rappresentante ing. **Stefano RIZZO**, nato a Cassino (FR) il 05/12/1976 residente a San Giorgio a Liri (FR), cod. fisc. RZZ SFN 76T05 C034J, tel. 0776 327090 - cell. 329 9621037, mail: r_consulting@libero.it, pec: r_consulting@per.it, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1279, il servizio di redazione della **"progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e richiesta autorizzazione Genio Civile"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

c) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **09** del **24/02/2022** e convenzione n. **180** del **28/02/2022**, è stato affidato all'ing. **FALLONE Paolo**, nato a Cassino (FR) il 14/09/1976, residente a San Giovanni Incarico (FR), Cod. Fisc. FELPLA76P14C034U, P. IVA 02413450608, con studio professionale in San Giovanni Incarico (FR), Via Liri, 13, cell. 347 0816516, mail: p.fallone@virgilio.it; pec: paolo.fallone2@ingpec.eu, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1648, il servizio di redazione del **"supporto al RUP e verifica progettazione esecutiva"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

d) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **13** del **10/03/2022** e convenzione n. **181** del **14/03/2022**, è stato affidato all'arch. **OLIVIERO Ciro**, nato a Torre del Greco (NA) il 28/11/1959, con studio professionale in Torre del Greco (NA), Via Nazionale nr. 946, cod. fisc. LVRCRI59S28L259S, P.IVA 00592431217, tel. 081 847354, fax 081 19302358 cell. 335 6547016, mail: cirooliviero@libero.it, pec: ciro.oliviero@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 4258, il servizio di redazione del **"coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione C.R.E."** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

con deliberazione di G.C. n. **41** del **23/06/2022**, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in parola per un importo di **€. 980.000,00** di cui **€. 643.508,15** per lavori, **€. 28.939,56** per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso d'asta, per complessivi €. 672.447,71 nonché €. 307.552,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione di G.C. n. 47 del 22/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo di €. 980.000,00 di cui €. 641.413,92 per lavori, €. 28.939,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €. 670.353,48 nonché €. 309.646,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 47 del 22/07/2022 è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, già effettuata con deliberazione di G.C. n. 41 del 23/06/2022;
- l'intervento inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021, elenco annuale 2020 (C.C. n. 09 del 17/03/2020), è stato reiterato nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022, elenco annuale 2020, approvato con atto di C.C. n. 21 del 30/09/2020 (aggiornato con atto di C.C. n. 30 del 07/12/2020), con codice CUI: **L81003050606201900009**;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con propria determinazione n. 26 del 08/08/2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque;
- **RILEVATO** che la procedura di gara è stata ultimata ed il Dirigente Responsabile della SUA;
- con nota prot. n. 32945/2022 del 16/09/2022 ha comunicato la proposta di aggiudicazione all'impresa **GEODES S.r.l.** di Esperia (FR) e l'avvio delle verifiche dei requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni);
- con nota prot. n. 35903 del 10/10/2022 ha comunicato l'esito positivo completo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti della suddetta impresa **GEODES S.r.l.** di Esperia (FR);
- con la medesima nota prot. n. 35903 del 10/10/2022 ha comunicato di aver proceduto a caricare l'esito delle verifiche ed il verbale di gara n. 1 del 15/09/2022 sulla Piattaforma Telematica della SUA;
- **VISTO** il citato verbale di gara n. 1 del 15/09/2022 dal quale risulta che il minor prezzo è quello della suddetta impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), via Provinciale, 28, che ha offerto il ribasso del **6,100%**;
- **RISCONTRATO** la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;
- **DATO ATTO** che è stato avviato e concluso l'iter favorevole completo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti dell'impresa **GEODES S.r.l.** di Esperia (FR) per cui l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;
- **RITENUTO** di dover approvare il verbale di gara n. 1 del 15/09/2022 ed aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), via Provinciale, 28, per l'importo offerto di €. 602.287,67, al netto del ribasso del **6,100%**, oltre €. 28.939,56 per oneri di sicurezza per complessivi €. 631.227,23, stabilendo che l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, nonché ad approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;
- **ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'impresa con il DURC On Line protocollo **INAIL_3508616** con scadenza della validità fino al **14/02/2023**;
- **DATO ATTO** di:
 - non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
 - non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/08/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 sul quale al capitolo 20361 del bilancio 2022, **Gestione Residui** che trova corrispondenza al capitolo entrata 420, **Gestione Residui** del bilancio 2022, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021;
- **VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010, nella parte ancora in vigore;
- **VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 218 del 15/11/2012);
- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di approvare il verbale di gara n. 1 del 15/09/2022 relativo ai lavori di “**Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico**”;

3) Di approvare l’offerta economica dell’impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), via Provinciale, 28, per l’importo offerto di **€. 602.287,67**, al netto del ribasso del **6,100%**, oltre **€. 28.939,56** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 631.227,23**;

4) Di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all’impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), via Provinciale, 28, per l’importo offerto di **€. 602.287,67**, al netto del ribasso del **6,100%**, oltre **€. 28.939,56** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 631.227,23**;

5) Di dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

6) Di approvare il seguente nuovo quadro economico del finanziamento a seguito dell’aggiudicazione:

A) SOMME A BASE D’APPALTO

- €. 641.413,92 lavori soggetti a ribasso
- €. 39.126,25 ribasso d’asta del 6,100%
- €. 602.287,67 (1) importo netto lavori al netto del ribasso d’asta del 6,100% offerto dal concorrente
- €. 28.939,56 (2) costi della sicurezza
- €. 631.227,23 (A 1+2) Totale netto lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- €. 5.000,00 (B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
- €. 1.500,00 (B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini
- €. 500,00 (B.3) Allacciamenti ai Pubblici Servizi e/o spostamento servizi esistenti
- €. 31.680,57 (B.4) Imprevisti
- €. 7.581,38 (B.5) Oneri per acquisizione aree e/o indennità di occupazione
- €. 13.407,07 (B.6) Incentivi per funzioni tecniche 2% di A (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
 - €. 10.725,66 spese per il personale tecnico (80%)
 - €. 2.681,41 innovazione tecnologica (20%)
- €. 65.700,00 (B.7) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e richiesta autorizzazione Genio Civile
- €. 35.133,31 (B.8) Spese relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione C.R.E.
- €. 9.260,00 (B.9) Spese per indagini geologiche e relazione geologica
- €. 4.499,99 (B.10) Oneri di istruttoria per autorizzazione Genio Civile
- €. 5.200,00 (B.11) Spese supporto R.U.P. e verifica progettazione esecutiva
- €. 6.703,53 (B.12) Somme per premi di accelerazione – variazione prezzi
- €. 4.000,00 (B.14) Spese per gara SUA PROV FR
- €. 1.500,00 (B.15) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
- €. 3.904,60 (B.16) Spese per collaudo in corso d’opera
- €. 8.947,98 (B.17) Spese per collaudo statico

- €. 375,00	(B.18) Spese contributo ANAC
- €. 4.940,64	(B.19) Altre imposte (CNPAIALP)
- €. 66.290,78	(B.20) IVA sui lavori e imprevisti 10%
- €. 29.609,04	(B.21) IVA sulle altre spese (22%)
- €. 306.233,89	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (da B.1 a B.21)
- €. 937.461,12	Totale dopo l'aggiudicazione lavori
- €. 42.538,88	Economie di gara
- €. 980.000,00	Totale costo progetto (A + B)

7) Di dare atto che il contratto, come da schema approvato con il progetto esecutivo e salvo modifiche migliorative e/o specificative apportate in questa sede ed eventualmente da apportare in sede di sottoscrizione, verrà stipulato a misura in forma pubblica amministrativa e dovrà contenere la seguente clausola risolutiva: *In caso di successiva comunicazione negativa da parte dell'Ente competente alle verifiche, il contratto sarà risolto di diritto;*

8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

9) Di imputare la spesa al capitolo al capitolo **20361** del bilancio **2022, Gestione Residui** che trova corrispondenza al capitolo entrata **420, Gestione Residui** del bilancio **2022**, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021;

10) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c), della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

11) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

12) Di riservarsi ogni eventuale successivo adempimento al fine di garantire l'esecuzione dell'intervento in oggetto.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio
 Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 23/11/2022.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 23/11/2022.



Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 23/11/2022.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri